
Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 76/27.10.2023 

DEVIZUL GENERAL AL PROIECTULUI 

“REALIZARE SISTEM  INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI 

DE GRAJD ÎN COMUNA MALAIA, JUDETUL VALCEA”. 

                                                                                                                                                                    Conform H.G. Nr.907 din 2016 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare fără 
TVA 

TVA 
Valoare cu 

TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.2 Amenajarea terenului 3.484,80 662,11 4.146,91 

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 
iniţială 

6.195,43 1.177,13 7.372,56 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00 

Total capitol 1 9.680,23 1.839,24 11.519,47 

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 

Total capitol 2 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii 10.000,00 1.900,00 11.900,00 

3,1 

3.1.1. Studii de teren 4.500,00 855,00 5.355,00 

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Alte studii specifice 5.500,00 1.045,00 6.545,00 

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, 
acorduri şi autorizaţii 

4.500,00 855,00 5.355,00 

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00 

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0,00 0,00 0,00 

3.5 Proiectare 94.712,17 17.995,31 112.707,49 

3,5 

3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii şi deviz general 

70.000,00 13.300,00 83.300,00 

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 

7.000,00 1.330,00 8.330,00 

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 
detaliilor de execuţie 

1.500,00 285,00 1.785,00 

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 16.212,17 3.080,31 19.292,49 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 15.000,00 2.850,00 17.850,00 

3.7 Consultanţă 140.655,00 26.724,45 167.379,45 

3,7 
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 140.655,00 26.724,45 167.379,45 

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenţă tehnică 36.000,00 6.840,00 42.840,00 

3,8 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 11.000,00 2.090,00 13.090,00 



3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 9.750,00 1.852,50 11.602,50 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 

1.250,00 237,50 1.487,50 

3.8.2. Dirigenţie de şantier 25.000,00 4.750,00 29.750,00 

Total capitol 3 300.867,17 57.164,76 358.031,94 

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii 1.528.786,36 290.469,41 1.819.255,77 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0,00 0,00 0,00 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 0,00 0,00 0,00 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 
montaj şi echipamente de transport 

970.214,70 184.340,79 1.154.555,49 

4.5 Dotări 1.436.071,46 272.853,58 1.708.925,04 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

Total capitol 4 3.935.072,52 747.663,78 4.682.736,30 

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 30.770,33 5.846,36 36.616,69 

5,1 
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 
şantier 

26.154,93 4.969,44 31.124,37 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 4.615,40 876,93 5.492,33 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 34.107,03 0,00 34.107,03 

5,2 

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
finanţatoare 

0,00 0,00 0,00 

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii 

1.564,62 0,00 1.564,62 

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 

7.823,10 0,00 7.823,10 

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 7.823,10 0,00 7.823,10 

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare 

16.896,21 0,00 16.896,21 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 265.441,93 50.433,97 315.875,90 

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 2.000,00 380,00 2.380,00 

Total capitol 5 332.319,29 56.660,33 388.979,62 

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 

6.2 Probe tehnologice şi teste 2.300,00 437,00 2.737,00 

Total capitol 6 2.300,00 437,00 2.737,00 

TOTAL GENERAL 4.580.239,21 863.765,11 5.444.004,33 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 1.564.621,52 297.278,09 1.861.899,61 

                           Malaia la 27.10.2023 

         

Președinte de ședință,                                                                        Contrasemnează pentru legalitate, 

Nicolae Remus CHIRCULESCU                                                     Secretar general al comunei Malaia, 

                                                                                                           Ioana-Georgiana IONESCU  


