
Anexa nr. 7/HG 907-2016

în LEI/EURO la cursul BNR (din 20.07.2023) 1 EURO = 4.9403 Lei TVA = 19%
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           CAPITOLUL   1.   Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2 0.00 0.00 0.00 25,000.00 4,750.00 29,750.00 25,000.00 4,750.00 29,750.00

1.3 0.00 0.00 0.00 5,000.00 950.00 5,950.00 5,000.00 950.00 5,950.00

1.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 30,000.00 5,700.00 35,700.00 30,000.00 5,700.00 35,700.00

           CAPITOLUL   2.   Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

2.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

           CAPITOLUL  3.   Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

0.00 0.00 0.00 28,000.00 5,320.00 33,320.00 28,000.00 5,320.00 33,320.00

3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 12,000.00 2,280.00 14,280.00 12,000.00 2,280.00 14,280.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 1,000.00 190.00 1,190.00 1,000.00 190.00 1,190.00

3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 15,000.00 2,850.00 17,850.00 15,000.00 2,850.00 17,850.00

3.2 0.00 0.00 0.00 2,000.00 380.00 2,380.00 2,000.00 380.00 2,380.00

3.3 0.00 0.00 0.00 2,500.00 475.00 2,975.00 2,500.00 475.00 2,975.00

3.4 0.00 0.00 0.00 1,000.00 190.00 1,190.00 1,000.00 190.00 1,190.00

196,306.42 37,298.22 233,604.64 0.00 0.00 0.00 196,306.42 37,298.22 233,604.64

3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.3. DALI şi deviz general 0.00 0.00 0.00 20,000.00 3,800.00 23,800.00 20,000.00 3,800.00 23,800.00

3.5.4.

Documentaţii tehnice necesare în vederea 

obţinerii avizelor/acordurilor /autorizaţiilor

1%*(1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4 + 5.1)

49,076.60 9,324.55 58,401.16 2,000.00 380.00 2,380.00 51,076.60 9,704.55 60,781.16

3.5.5.

Verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic şi 

a detaliilor de execuţie

0,5%*(1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4 + 5.1)

24,538.30 4,662.28 29,200.58 5,000.00 950.00 5,950.00 29,538.30 5,612.28 35,150.58

3.5.6.
Proiect tehnic şi detalii de execuţie 

2,5%*(1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4 + 5.1)
122,691.51 23,311.39 146,002.90 918.00 174.42 1,092.42 123,609.51 23,485.81 147,095.32

3.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49,076.60 9,324.55 58,401.16 459.00 87.21 546.21 49,535.60 9,411.76 58,947.37

3.7.1.
Managementul de proiect pt. obiectivul de 

investiţii
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7.2.
Consultanţă -SSM

1%*(1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4 + 5.1)
49,076.60 9,324.55 58,401.16 459.00 87.21 546.21 49,535.60 9,411.76 58,947.37

122,691.51 23,311.39 146,002.90 918.00 174.42 1,092.42 123,609.51 23,485.81 147,095.32

3.8.1.
Asistenţă tehnică din partea proiectantului

0,5%*(1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4 + 5.1)
24,538.30 4,662.28 29,200.58 153.00 29.07 182.07 24,691.30 4,691.35 29,382.65

3.8.1.1
pe perioada de execuţie a lucrărilor - reprezinta 

75% din 0,5%
18,403.73 3,496.71 21,900.43 114.75 21.80 136.55 18,518.48 3,518.51 22,036.99

3.8.1.2
pt. participare proiectant la fazele incluse în PCLE 

- reprezinta 25% din 0,5%
6,134.58 1,165.57 7,300.14 38.25 7.27 45.52 6,172.83 1,172.84 7,345.66

3.8.2
Asistenţa tehnică prin diriginte de şantier

2-5%*(1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4 + 5.1)
98,153.21 18,649.11 116,802.32 765.00 145.35 910.35 98,918.21 18,794.46 117,712.67

368,074.54 69,934.16 438,008.70 34,877.00 6,626.63 41,503.63 402,951.54 76,560.79 479,512.33

           CAPITOLUL  4.   Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1.1 Rezistenta de completat #VALOARE! #VALOARE! 0.00 0.00 0.00 #VALOARE! #VALOARE! #VALOARE!

4.1.2 Arhitectura de completat #VALOARE! #VALOARE! 0.00 0.00 0.00 #VALOARE! #VALOARE! #VALOARE!

4.1.3 Instalatii electrice de completat #VALOARE! #VALOARE! 0.00 0.00 0.00 #VALOARE! #VALOARE! #VALOARE!

4.1.4 Instalatii sanitare de completat #VALOARE! #VALOARE! 0.00 0.00 0.00 #VALOARE! #VALOARE! #VALOARE!

4.1.5 Instalatii termice de completat #VALOARE! #VALOARE! 0.00 0.00 0.00 #VALOARE! #VALOARE! #VALOARE!

4.1.6 Amenajari exterioare de completat #VALOARE! #VALOARE! 0.00 0.00 0.00 #VALOARE! #VALOARE! #VALOARE!

4,475,086.36 850,266.41 5,325,352.77 0.00 0.00 0.00 4,475,086.36 850,266.41 5,325,352.77

4.2.1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 28,428.00 5,401.32 33,829.32 0.00 0.00 0.00 28,428.00 5,401.32 33,829.32

28,428.00 5,401.32 33,829.32 0.00 0.00 0.00 28,428.00 5,401.32 33,829.32

4.3.1  
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu 

montaj
231,675.84 44,018.41 275,694.25 0.00 0.00 0.00 231,675.84 44,018.41 275,694.25

231,675.84 44,018.41 275,694.25 0.00 0.00 0.00 231,675.84 44,018.41 275,694.25

4.4.1  Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5.1 Dotari 82,400.00 15,656.00 98,056.00 0.00 0.00 0.00 82,400.00 18,630.64 98,056.00

82,400.00 15,656.00 98,056.00 0.00 0.00 0.00 82,400.00 18,630.64 98,056.00

4.6.1  Active corporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,817,590.20 915,342.14 5,732,932.34 0.00 0.00 0.00 4,817,590.20 915,342.14 5,732,932.34

           CAPITOLUL  5.  Alte cheltuieli

90,070.29 17,113.35 107,183.64 600.00 114.00 714.00 90,670.29 17,227.35 107,897.64

5.1.1 Lucrări de construcţii (1,5%) 67,552.72 12,835.02 80,387.73 450.00 85.50 535.50 68,002.72 12,920.52 80,923.23

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului (0,5%) 22,517.57 4,278.34 26,795.91 150.00 28.50 178.50 22,667.57 4,306.84 26,974.41

52,567.27 0.00 52,567.27 350.18 0.00 350.18 52,917.45 0.00 52,917.45

5.2.1
Comisioane si dobanzi aferente creditului bancii 

finantatoare
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Taxa I.S.C.  (0,6%) 27,426.40 0.00 27,426.40 182.70 0.00 182.70 27,609.10 0.00 27,609.10

* conform Legea 10/95  (0.5%) 22,855.34 0.00 22,855.34 152.25 0.00 152.25 23,007.59 0.00 23,007.59

* conform Legea 453/01  (0.1%) 4,571.07 0.00 4,571.07 30.45 0.00 30.45 4,601.52 0.00 4,601.52

5.2.3 Casa Socială a Constructorului (0,5%) 22,855.34 0.00 22,855.34 152.25 0.00 152.25 23,007.59 0.00 23,007.59

5.2.4 Taxa de timbru arhitect 0,05% 2,285.53 0.00 2,285.53 15.23 0.00 15.23 2,300.76 0.00 2,300.76

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme si 

autorizatia de construire/desfintare
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.3 1,027,317.63 195,190.35 1,222,507.98 3,091.80 587.44 3,679.24 1,030,409.43 195,777.79 1,226,187.22

5.4 504,244.21 95,806.40 600,050.61 0.00 0.00 0.00 504,244.21 95,806.40 600,050.61

1,674,199.40 308,110.10 1,982,309.50 4,041.98 701.44 4,743.42 1,678,241.37 308,811.55 1,987,052.92

           CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

6.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,859,864.13 1,293,386.40 8,153,250.536 68,918.98 13,028.07 81,947.05 6,928,783.11 1,306,414.48 8,235,197.59

4,571,067.08 868,502.74 5,439,569.82 30,450.00 5,785.50 36,235.50 4,601,517.08 874,288.24 5,475,805.32

Proiectant General,

S.C. ............... S.R.L.
Reprezentant

Președinte de ședință, Ion MOGA Contrasemnează pentru legalitate, secretar general delegat al UAT,
Ioana-Georgiana IONESCU 

Primar: 

Alin George ISTRATESCU

Daniel Stefan IORDACHE

DIRECTOR PROMOVARE INVESTITII
Georgiana Alexandra VASILESCU

Construcţii şi instalaţii

Montaj utilaje şi echipamente tehnologice

Dotări

total cap. 4.5

 privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie: "Reabilitare, consolidare, dotare și modernizare cămin cultural in localitatea Mălaia, punctul "Podul Șipotului", comuna Mălaia, judetul Vâlcea"

Asistenţă tehnică

total cap 4.2

Expertiza tehnică

Valoare finanţată de U.A.T. MalaiaValoare finanţată prin program ("C.N.I." - S.A. )

3.8

Studii de teren 

Total capitolul  2

Bransament apa, retele incinta, canalizare menajera incinta, 

gaze 

4.4

total cap. 4.4

4.1

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

4.2

Din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Organizarea procedurilor de achiziţie 

Probe tehnologice şi teste

Organizare de şantier    

Comisioane, cote, taxe

Total capitolul 5

total cap. 4.1 =(4.1.1+4.1.2+4.1.3+4.1.4+4.1.5+4.1.6)

Consultanţă

Unitatea Administrativ Teritoriala  Malaia

5.2

Pregătirea personalului de exploatare

Total capitolul 4

4.5

5.1

Total capitol 6

4.6

total cap. 4.6

"Program naţional de construcţii de interes public sau social" - Subprogramul "Așezăminte Culturale"

Documentatii-suport si cheltuieli  pentru obţinerea de 

avize, acorduri şi autorizaţii

Cheltuieli pt. relocarea/protecţia utilităţilor

Valoare totală Investiţie (CNI + U.A.T.  Malaia) 

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

Faza de proiectare:  DALI

Proiectare şi inginerie

5.2.2

total cap. 4.3

Nr. 

crt.

Total capitolul  3

1

Amenajarea terenului

3.5

3.7

Certificarea performantei energetice si auditul energetic 

al cladirilor 

Amenăjari pentru protecţia mediului şi aducerea la starea 

iniţială

3.1

Total capitolul 1

INSPECTOR TEHNIC

Manuela Irina PĂTRĂȘCOIU
DIRECTOR GENERAL

COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII

Verificat

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de cheltuieli

Cotă C.N.I. 8%

Cheltuieli diverse şi neprevăzute (20%)

Active necorporale

TOTAL  


