Anexanr.2laH.C.L. nr. 76/27.10.2023

DEVIZUL GENERAL AL PROIECTULUI
“REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE $I VALORIFICARE A GUNOIULUI

DE GRAJD TN COMUNA MALAIA, JUDETUL VALCEA”.

Conform H.G. Nr.907 din 2016

NF. Valoare fara TVA Valoare cu
ort. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 | Amenajarea terenului 3.484,80 662,11 4.146,91
13 Amenaijari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 6.195,43 117713 7.372.56
initiala
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 9.680,23 1.839,24 11.519,47
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.1.1. Studii de teren 4.500,00 855,00 5.355,00
3,1 | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 5.500,00 1.045,00 6.545,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 4.500,00 855,00 5.355,00
acorduri si autorizatii
3.3 | Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 | Proiectare 94.712,17 17.995,31 112.707,49
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 70.000,00 13.300,00 83.300,00
interventii si deviz general
3,5 | 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 7.000,00 1.330,00 8.330,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 1.500,00 285,00 1.785,00
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 16.212,17 3.080,31 19.292,49
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.7 | Consultanta 140.655,00 | 26.724,45 | 167.379,45
3.7 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 140.655,00 | 26.724,45 | 167.379,45
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 | Asistenta tehnica 36.000,00 6.840,00 42.840,00
3,8 | 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 11.000,00 2.090,00 13.090,00




3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 9.750,00 1.852,50 11.602,50
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de citre 1.250,00 237,50 1.487,50
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 25.000,00 4.750,00 29.750,00
Total capitol 3 300.867,17 | 57.164,76 | 358.031,94
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 1.528.786,36 | 290.469,41 | 1.819.255,77
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0,00 0,00 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 970.214,70 | 184.340,79 | 1.154.555,49
montaj si echipamente de transport
4.5 | Dotari 1.436.071,46 | 272.853,58 | 1.708.925,04
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 3.935.072,52 | 747.663,78 | 4.682.736,30
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 30.770,33 5.846,36 36.616,69
o1 ;i.tliélr_ucréri de constructii si instalatii aferente organizarii de 26.154.93 4.969 44 31.124,37
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 4.615,40 876,93 5.492,33
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 34.107,03 0,00 34.107,03
?i;lz;;gactzr:rizioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cot? aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 1.564.62 0,00 1.564.62
constructii
5,2 | 5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea 7.823,10 0,00 7.823.10
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 7.823,10 0,00 7.823,10
i(.)Zr{:t.r'lFJ?r)(ee/gs;:ir:t:::rduri, avize conforme si autorizatia de 16.896,21 0,00 16.896,21
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 265.441,93 | 50.433,97 | 315.875,90
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 2.000,00 380,00 2.380,00
Total capitol 5 332.319,29 | 56.660,33 | 388.979,62
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 | Probe tehnologice si teste 2.300,00 437,00 2.737,00
Total capitol 6 2.300,00 437,00 2.737,00
TOTAL GENERAL 4.580.239,21 | 863.765,11 | 5.444.004,33

Malaia la 27.10.2023

Presedinte de sedinta,
Nicolae Remus CHIRCULESCU

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei Malaia,
loana-Georgiana IONESCU



